



REGIONE
LAZIO



UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE LAZIO



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Frazione di Collegentilesco - Comune di Amatrice (RI)

Committente



REGIONE
LAZIO



UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE LAZIO

R.U.P.: Ing. Pasquale CHIARIELLO



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

ELABORATO

CMS807REC

DATA FEBBRAIO 2022

SCALA

-

Società di progettazione



Il Progettista
Ing. Fabio Colletti

AGG. N.	DATA	NOTE	FIRMA
1	Nov. 2021	REVISIONE RAMO EST	
2	Feb. 2022	AGGIORNAMENTO VINCOLI	
3			
4			
5			

Opere di Urbanizzazione nella frazione di Collegentilese nel Comune di Amatrice (RI)		IVA 10%
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		
Quadro Economico di Progetto		
DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI	€ 643,846.82
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 612,869.74
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 30,977.08
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 51,279.86
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	
B.2.1)	Rilievi e Accatamenti	
B.2.2)	Indagini geologiche	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	
B.2.4)	Altre spese tecniche	
B.3)	Spese Tecniche	€ 27,076.72
B.3.1)	Spese tecniche <i>per attività consulenza o supporto: geologo</i>	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 11,396.24
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva</i>	€ 6,837.75
B.3.4)	Spese tecniche <i>CSP</i>	€ 3,133.97
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori (non affidata)</i>	
B.3.6)	Spese tecniche <i>CSE (non affidata)</i>	
B.3.7)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€ 5,708.76
B.3.8)	Spese per <i>per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo</i>	
B.3.9)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli, espropri	€ 2,500.00
B.4)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10%)	€ 4,743.12
B.5)	Accantonamento di cui all'art. 133 c.3 D. Lgs. 163/2006 e smi - max 1% Imp. Lavori (A) - Inflazione sui prezzi	
B.6)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 12,876.95
B.7)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 3,000.00
B.8)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 1,083.07
B.11)	Cassa previdenziale di Geologo 2% B.3.1	€ 0.00
C	CALCOLO IVA	€ 71,623.32
C.1)	I.V.A. 22% Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 64,384.68
C.2)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 1,043.49
C.3)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 6,195.15
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 766,750.00